업무여유도

(참여분야 :총괄 책임평가자, 김동헌)

(중복도 산정 기준일) 2026-10-19

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	중지일	비고
				착수일	준공일					
1	25-A-00부대전략환경영향평가용역(A381)	국군재정관리단	281	2025-12-31	2026-10-30	12	304	1.1		
2	부산진해경제자유구역북측진입도로(장낙대교)건설공사사후모니터링조사용역(공사시)	부산광역시 건설본부	1,309	2025-11-07	2030-11-06	365	1826	26.2		
3	세계유교선비문화공원및한국문화테마파크조성사업사후환경영향조사용역	경상북도 안동시	792	2022-01-01	2026-12-05	48	1800	2.1		
4	아산방축지구도시개발사업전략환경영향평가용역	충청남도개발공사	358	2024-09-30	2027-05-29	223	972	8.2		
5	안성시소하천정비종합계획(재수립)전략환경영향평가(기후변화평가)용역	경기도 안성시	731	2025-07-28	2027-03-19	152	600	18.5		
6	영동양수사후환경영향조사용역	한국수력원자력(주)	3,076	2024-11-01	2031-02-28	365	2311	48.6		
7	인천계양테크노밸리공공주택지구사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사 외 1건	1,369	2022-03-24	2029-03-23	365	2557	19.5		
8	전주천서신지구상관저수지정비사업 소규모환경영향평가	전북지방환경청	222	2025-12-24	2026-12-18	61	360	3.8		
9	제주화북2공공주택지구조성사업환경영향평가	한국토지주택공사	1,492	2026-10-07	2032-10-06	365	2192	24.8		
10	창녕군소하천정비종합계획수립전략환경영향평가및기후환경영향평가용역	경상남도 창녕군	746	2026-10-16	2027-12-14	365	425	64.1		
11	천미천외1개소하천기본계획(변경)전략환경영향평가용역	제주특별자치도	640	2025-09-29	2026-12-22	65	450	9.2		
12	24-A-00부대환경영향평가용역(A161)	국군재정관리단	89	2024-09-06	2025-12-05	5	456	3개월이상 중지	2025-12-01	
13	대구경북21공공지원1공공지원민간임대주택공급촉진지구전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	255	2022-04-21	2023-10-20	52	548	3개월이상 중지	2023-08-30	
계								226.1백만원		

업무여유도

(참여분야 :소음진동분야 책임평가자, 윤종일)

(중복도 산정 기준일) 2026-10-19

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	중지일	비고
				착수일	준공일					
1	땅끝항정비2단계공사사후환경영향조사용역	전라남도	1,365	2020-06-08	2030-04-28	365	3612	13.8		
2	부산에코델타시티친수구역조성사업사후환경영향조사(25-27)용역	한국수자원공사	2,802	2025-02-10	2028-02-09	365	1095	93.4		
3	아산방축지구도시개발사업전략환경영향평가용역	충청남도개발공사	358	2024-09-30	2027-05-29	223	972	8.2		
4	영동양수사후환경영향조사용역	한국수력원자력(주)	3,076	2024-11-01	2031-02-28	365	2311	48.6		
5	제주제2공항건설사업환경영향평가대행용역	제주지방항공청	5,495	2024-12-19	2026-12-18	61	730	45.9		
6	24-A-00부대환경영향평가용역(A161)	국군재정관리단	89	2024-09-06	2025-12-05	5	456	3개월이상 중지	2025-12-01	
7	영일만특화단지조성사업전략및환경영향평가용역	경상북도 포항시	1,242	2025-01-16	2026-07-09	53	540	3개월이상 중지	2026-05-18	
계								209.9백만원		

업무여유도

(참여분야 :폐기물처리분야 책임평가자, 안정희)

(중복도 산정 기준일) 2026-10-19

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	중지일	비고
				착수일	준공일					
1	초전-대곡간(2)차로확포장공사사후환경영향조사용역	경상남도	1,560	2019-07-11	2030-05-23	365	3970	14.3		
2	남양주왕숙공공주택지구조성사업사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	2,459	2023-02-20	2028-11-19	365	2100	42.7		
3	국가어항(장호항및덕산항)정비사업사후해양환경영향조사용역(공사시)	동해지방해양수산청	1,619	2023-04-26	2026-11-08	21	1293	2.6		
4	창원자족형복합행정타운도시개발사업사후환경영향조사용역	장원자족형행정타운㈜	955	2023-04-27	2029-12-31	365	2441	14.3		
5	울산북신항액체부두축조공사사후환경영향조사용역(운영시)	울산항만공사	1,201	2024-05-09	2029-05-12	365	1830	24.0		
6	중화항개발사업사후환경영향조사용역(공사시)	경상남도	2,172	2025-03-06	2029-11-09	365	1710	46.4		
7	궁평항정비공사환경영향평가(변경협의)용역	평택지방해양수산청	227	2025-05-01	2026-12-29	72	608	2.7		
계								147.0백만원		

업무여유도

(참여분야 :해양분야 책임평가자, 박은순)

(중복도 산정 기준일) 2026-10-19

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	증지일	비고
				착수일	준공일					
1	광양항바이오발전사업사후환경영향조사(공사시)용역	광양그린에너지(주)	1,982	2022-02-01	2026-12-31	74	1795	8.2		
2	인천신항신규준설토투기장호안축조공사사후환경영향조사용역(운영시)	인천지방해양수산청	3,047	2022-09-06	2028-01-14	365	1957	56.8		
3	중화항개발사업사후환경영향조사용역(공사시)	경상남도	2,172	2025-03-06	2029-11-09	365	1710	46.4		
계								111.4백만원		

업무여유도

(참여분야 :자연환경분야 참여평가자, 임정래)

(중복도 산정 기준일) 2026-10-19

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	중지일	비고
				착수일	준공일					
1	2026-10전략환경영향평가	한국토지주택공사	334	2026-09-01	2029-08-31	365	1096	11.1		
2	25-A-00부대전략환경영향평가용역(A381)	국군재정관리단	281	2025-12-31	2026-10-30	12	304	1.1		
3	2단계표층처분시설운영중사후환경영향조사용역	한국원자력환경공단	362	2026-10-02	2029-09-30	365	1095	12.1		
4	동창천(금천,운문)하천환경정비사업사후환경영향조사용역	낙동강유역환경청 외 1건	1,735	2023-10-31	2031-12-20	365	2973	21.3		
5	동창천청도지구외1개소(매전지구)하천환경정비사업사후환경영향조사용역	낙동강유역환경청	1,600	2026-08-24	2033-07-17	365	2520	23.2		
6	오동지구일반산업단지조성공사환경영향평가및기후변화영향평가용역	대전도시공사	721	2025-12-23	2027-12-22	365	730	36.1		
7	인천계양테크노밸리공공주택지구사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사 외 1건	1,369	2022-03-24	2029-03-23	365	2557	19.5		
8	전남고흥국가산업단지개발사업환경영향평가용역	한국토지주택공사	3,257	2025-01-24	2031-01-23	365	2191	협의완료		협의완료 2026-07-24
9	전주천서신지구상관저수지정비사업소규모환경영향평가	전북지방환경청	222	2025-12-24	2026-12-18	61	360	3.8		
10	지방도372호선광덕터널도로건설공사환경영향평가용역	강원특별자치도청	719	2025-11-14	2027-06-10	235	574	29.4		
11	24-A-00부대환경영향평가용역(A161)	국군재정관리단	89	2024-09-06	2025-12-05	5	456	3개월이상 중지	2025-12-01	
12	대구도시철도4호선(엑스코선)건설사업환경영향평가용역	대구광역시도시철도건설본부	1,398	2025-01-20	2026-01-14	41	360	협의완료 3개월이상 중지	2025-12-05	협의완료 2026-05-22
13	서울-양평고속국도전략환경영향평가	국토교통부	320	2022-08-01	2023-12-19	166	506	3개월이상 중지	2023-07-07	
계								157.6백만원		

업무여유도

(참여분야 :수질관리분야 참여평가자, 김재승)

(중복도 산정 기준일) 2026-10-19

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	중지일	비고
				착수일	준공일					
1	섬 꽃 박람회장 조성에 따른전략환경영향평가용역	전라남도 신안군	154	2020-04-16	2021-08-31	5	503	3개월이상 중지	2021-08-27	
2	2030년 장흥 군관리계획(재정비)전략환경영향평가용역	전라남도 장흥군	82	2022-12-01	2026-12-31	74	1492	0.4		
3	보성군 벌교읍 영등리 산147-10번지 일원 우사 신축 소규모환경 및 재해영향평가 용역	이안자	51	2024-03-13	협의완료일까지	365	365	5.1		
4	보성군 벌교읍 영등리 1584-8번지 일원 우사 증축 소규모환경영향평가 용역	조동호	31	2024-03-13	협의완료일까지	365	365	3.1		
5	"No 2/3 Cogen 노후화설비 교체 및 System Upgrade 사업" 사후환경영향조사 용역	GS칼텍스㈜	1,514	2024-04-30	2026-10-30	12	914	2.0		
6	구례 지역활력타운전략및소규모환경영향평가용역	전라남도 구례군	69	2024-06-25	2025-12-16	21	540	3개월이상 중지	2025-11-26	
7	함평 군관리계획(재정비)전략환경영향평가용역	전라남도 함평군	151	2024-09-09	2026-11-01	14	784	0.3		
8	구암 자연재해위험개선지구 정비사업소규모환경영향평가용역	전라남도 영광군	80	2024-09-19	2026-12-31	74	834	0.7		
9	구례 마산화엄 지구단위계획구역및계획 변경 전략환경영향평가(변경협의)용역	전라남도 구례군	18	2025-01-23	2026-01-22	17	365	3개월이상 중지	2026-01-06	
10	그린케이션 관광스테이 확충사업전략환경영향평가용역	전라남도 구례군	60	2025-03-04	2025-09-29	88	210	3개월이상 중지	2025-07-04	
11	대구미천 · 봉황천 하천재해예방사업전략및소규모환경영향평가용역	전라남도	183	2025-03-19	2026-11-08	21	600	0.6		
12	무안군 첨단농업복합단지 조성사업 소규모환경영향평가용역	전라남도 무안군농업기술센터	111	2025-03-31	2025-08-30	59	153	협의완료 3개월이상 중지	2025-07-03	협의완료 2026-09-21
13	신규사업단지(A/B지구)조성사업사후환경영향조사용역	GS칼텍스㈜	622	2025-12-01	2028-11-30	365	1096	20.7		
14	강진 병영지구 풍수해생활권 종합정비사업 전략 및 소규모 환경영향평가(총괄및1차분)	강진군	324	2026-06-22	2027-04-17	181	300	19.5		
계								52.4백만원		

업무여유도

(참여분야 :대기관리분야 참여평가자, 기형채)

(중복도 산정 기준일) 2026-10-19

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	중지일	비고
				착수일	준공일					
1	섬 꽃 박람회장 조성에 따른전략환경영향평가용역	전라남도 신안군	154	2020-04-16	2021-08-31	5	503	3개월이상 중지	2021-08-27	
2	2030년 장흥 군관리계획(재정비)전략환경영향평가용역	전라남도 장흥군	82	2022-12-01	2026-12-31	74	1492	0.4		
3	영산강 강변도로 개설공사(2-2단계)사후환경영향조사용역(P.Q후지명경쟁)	전라남도	1,730	2023-09-18	2031-12-06	365	3002	21.0		
4	광주 도시철도 2호선 2단계 건설공사사후환경영향조사용역(4차)	광주광역시	2,395	2023-12-05	2034-08-30	365	3922	22.3		
5	보성군 벌교읍 영등리 산147-10번지 일원 우사 신축 소규모환경 및 재해영향평가 용역	이안자	51	2024-03-13	협의완료일까지	365	365	5.1		
6	보성군 벌교읍 영등리 1584-8번지 일원 우사 증축 소규모환경영향평가 용역	조동호	31	2024-03-13	협의완료일까지	365	365	3.1		
7	"No 2/3 Cogen 노후화설비 교체 및 System Upgrade 사업" 사후환경영향조사 용역	GS칼텍스㈜	1,514	2024-04-30	2026-10-30	12	914	2.0		
8	구례 지역활력타운전략및소규모환경영향평가용역	전라남도 구례군	69	2024-06-25	2025-12-16	21	540	3개월이상 중지	2025-11-26	
9	함평 군관리계획(재정비)전략환경영향평가용역	전라남도 함평군	151	2024-09-09	2026-11-01	14	784	0.3		
10	구암 자연재해위험개선지구 정비사업소규모환경영향평가용역	전라남도 영광군	80	2024-09-19	2026-12-31	74	834	0.7		
11	구례 마산화엄 지구단위계획구역및계획 변경 전략환경영향평가(변경협의)용역	전라남도 구례군	18	2025-01-23	2026-01-22	17	365	3개월이상 중지	2026-01-06	
12	그린케이션 관광스테이 확충사업전략환경영향평가용역	전라남도 구례군	60	2025-03-04	2025-09-29	88	210	3개월이상 중지	2025-07-04	
13	대구미천 · 봉황천 하천재해예방사업전략및소규모환경영향평가용역	전라남도	183	2025-03-19	2026-11-08	21	600	0.6		
14	무안군 첨단농업복합단지 조성사업 소규모환경영향평가용역	전라남도 무안군농업기술센터	111	2025-03-31	2025-08-30	59	153	협의완료 3개월이상 중지	2025-07-03	협의완료 2026-09-21
15	신규사업단지(A/B지구)조성사업 사후환경영향조사용역	GS칼텍스㈜	622	2025-12-01	2028-11-30	365	1096	20.7		

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	중지일	비고
				착수일	준공일					
16	강진 병영지구 풍수해생활권 종합정비사업 전략 및 소규모 환경영향평가(총괄및1차분)	강진군	324	2026-06-22	2027-04-17	181	300	19.5		
계								**95.7백만원**		