- 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 정재열)

(여유도 산정 기준일 : 2026.10.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	국지도84호선(길상~선원) 도로개설공사 사후환경영향조사용역	인천광역시종합건설본부	1,399	18.06.25	30.12.31	참여제외 (26.01.31)	4,573	0.00	참여제외 (26.01.31)
2	하남교산 동남로 연결도로 소규모 환경영향평가 용역	한국토지주택공사 서울지역본부	134	19.08.20	27.06.30	255	2,872	1.19	
3	빛그린산업단지 2단계 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	1,889	20.10.20	26.12.31	74	2,264	6.17	
4	순천 도시첨단산업단지 사후환경조사용역(공사시)	한국토지주택공사	1,027	21.03.22	26.12.31	참여제외 (26.02.02)	2,111	0.00	참여제외 (26.02.02)
5	서울도시철도 7호선 청라국제도시 연장 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시)	인천광역시 도시철도건설본부	911	22.02.18	27.10.14	361	2,065	15.92	
6	위례선 도시철도 건설사업 사후환경영향조사 용역	서울특별시	1,125	22.12.21	29.09.11	참여제외 (26.02.02)	2,457	0.00	참여제외 (26.02.02)
7	시화국가산업단지 재생사업 사후환경영향평가(공사시)	경기도 시흥시	574	23.07.17	28.03.31	365	1,720	12.18	
8	진안저동지구 풍수해생활권 종합정비사업 소규모 환경영향평가 용역	강원특별자치도 강릉시	20	24.01.31	24.07.28	3개월이상 용역중지	180	0.00	용역중지 (24.06.24) 3개월이상
9	남해군 소하천정비종합계획 재수립 전략환경영향평가 용역	경상남도 남해군	518	24.10.10	26.08.31	3개월이상 용역중지	691	0.00	용역중지 (26.06.11) 3개월이상
10	제천강저2 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	311	24.10.25	30.10.24	365	2,191	5.18	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
11	영산강 하류권역(함평천 등) 하천기본계획 전략환경영향평가용역	환경부 영산강유역환경청	600	25.02.10	27.03.27	160	776	12.37	
12	154kV 동면, 동춘천분기 T/L 건설사업 소규모 환경평가용역	한국전력공사 중부건설본부	23	25.06.17	26.06.11	3개월이상 용역중지	360	0.00	용역중지 (26.04.21) 3개월이상
13	홍천읍 태학리 파크골프장 조성사업 소규모환경영향평가 용역	강원특별자치도 홍천군	93	25.07.24	26.11.25	협의완료	490	0.00	협의완료 (26.09.07)
14	청주 하수처리장 증설사업(3단계) 사후환경영향조사(운영시)	충청북도 청주시	367	25.08.14	27.12.31	365	870	15.42	
15	이사천권역 하천기본계획 전략환경영향평가용역	환경부 영산강유역환경청	722	25.09.24	27.09.13	330	720	33.11	
16	서울 신길15 도심 공공주택 복합사업 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	301	25.09.30	31.09.29	365	2,191	5.02	
17	성남서현 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	801	26.01.15	30.02.14	365	1,492	19.59	
18	154kV 신영일-영덕T/L 소규모환경영향평가 용역	한국전력공사 남부건설본부	224	26.04.28	27.10.19	365	540	15.17	
19	고원3-1구장 조성사업 소규모환경영향평가 용역	강원특별자치도 태백시	14	26.06.01	26.09.28	협의완료	120	0.00	
20	시흥거모 공공주택지구 주변도로 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	326	26.08.20	31.08.19	365	1,826	6.52	
21	무주 설천-무풍 도로시설 개량공사 사후환경영향조사용역	익산지방국토관리청	2,557	26.08.24	36.07.01	365	3,600	25.92	
	계						**173.76백만원**		

- 업무여유도

(참여분야 : 해양 책임평가자, 최정훈)

(여유도 산정 기준일 : 2026.10.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	증복금액 (백만원)	비고
1	행정중심복합 도시건설 사업 환경영향평가 변경 용역	한국토지주택공사	1,585	21.09.13	27.06.30	255	2,117	19.09	
	계							19.09백만원	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리 책임평가자, 송낙돈)

(여유도 산정 기준일 : 2026.10.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	증복금액 (백만원)	비고
1	시흥장현(안산~가학간도로) 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	264	09.04.28	26.04.23	3개월이상 용역중지	6,205	0.00	용역중지 (26.04.06) 3개월이상
2	백사장항 시설축조공사 사후환경영향조사용역	충청남도	1,526	16.10.13	27.09.27	344	4,002	13.11	
3	지방어항(방포항) 정비사업 사후환경영향조사 용역	충청남도	925	20.09.24	28.08.12	365	2,880	11.73	
4	웅상-무거1 국도건설공사 등 2건 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	1,653	12.11.19	26.10.22	4	5,070	0.13	
5	국도42호선 정선 임계-동해 신흥 도로건설공사 사후환경영향조사용역	원주지방국토관리청	2,780	24.05.27	34.04.04	365	3,600	28.19	
6	아산2단지 사후환경영향조사 2025~2026년	삼성디스플레이(주)	141	25.03.17	27.07.31	286	867	4.64	
7	황룡강 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	영산강유역환경청	638	25.09.24	27.09.13	330	720	29.23	
8	충청남도 지역개발계획('27~'36) 재수립 전략환경영향평가 용역	충청남도	183	25.11.17	26.11.11	24	360	1.22	
9	가덕도신공항 접근철도 환경영향평가	국가철도공단	1,152	25.11.25	26.11.24	37	365	11.67	
10	화옹지구 대단위농업개발사업 사후환경영향조사 용역	한국농어촌공사	709	26.01.30	29.12.15	365	1,416	18.27	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	증복금액 (백만원)	비고
11	345kV 남청주-신청주 송전선로 건설사업 환경영향평가 용역	한국전력공사 중부건설본부	711	26.05.21	27.11.11	365	540	48.03	
12	시도1호(도장리~석곡리) 도로확장공사 소규모환경영향평가용역	충청남도 천안시	78	26.10.13	27.02.09	114	120	7.37	
	계						**173.59백만원**		

- 업무여유도

(참여분야 : 폐기물처리 책임평가자, 장근)

(여유도 산정 기준일 : 2026.10.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	증복금액 (백만원)	비고
	"해당사항없음" (현재참여중인사업없음)								
	계						0.00백만원		

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리 참여평가자, 이광석)

(여유도 산정 기준일 : 2026.10.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	증복금액 (백만원)	비고
1	국지도84호선(길상~선원) 도로개설공사 사후환경영향조사용역	인천광역시종합건설본부	1,399	18.06.25	30.12.31	365	4,573	11.17	
2	진접선(4호선연장) 차량기지 건설공사 사후환경영향조사 용역	서울특별시	1,741	18.12.31	29.09.30	365	3,927	16.19	
3	하남교산 동남로 연결도로 소규모 환경영향평가 용역	한국토지주택공사 서울지역본부	134	19.08.20	27.06.30	255	2,872	1.19	
4	봉화댐 건설사업 공사시 사후환경영향조사 용역	한국수자원공사	466	19.11.05	27.02.10	115	2,655	2.02	
5	국지도88호 도계~영월간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	강원도	842	20.07.20	27.03.30	163	2,445	5.61	
6	강릉시 폐기물처리시설(소각시설) 사후환경영향조사 용역	강원도 강릉시	2,549	20.10.19	28.08.17	365	2,860	32.53	
7	섬진강 구례지구 사후환경영향조사용역	전라남도	958	21.12.24	29.05.15	365	2,700	12.95	
8	군내~내촌 국지도 건설공사 사후환경영향조사 용역	경기도	1,388	22.04.04	32.02.10	365	3,600	14.07	
9	장성 동화-서삼 국가지원지방도 건설공사 전략 및 환경영향평가용역	익산지방국토관리청	864	23.02.13	26.09.27	210	1,323	13.72	다음차수 계약시 준공일 변경예정
10	고양덕은 도시개발사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	한국토지주택공사	781	23.12.19	26.12.18	61	1,096	4.35	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
11	진안저동지구 풍수해생활권 종합정비사업 소규모 환경영향평가 용역	강원특별자치도 강릉시	20	24.01.31	24.07.28	3개월이상 용역중지	180	0.00	용역중지 (24.06.24) 3개월이상
12	제천강저2 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	311	24.10.25	30.10.24	365	2,191	5.18	
13	논산 연무~양촌 도로건설공사전략 및 환경영향평가	국토교통부 대전지방국토관리청	156	24.11.07	27.01.20	94	805	1.82	
14	영산강 하류권역(함평천 등) 하천기본계획 전략환경영향평가용역	환경부 영산강유역환경청	600	25.02.10	27.03.27	160	776	12.37	
15	154kV 동면, 동춘천분기 T/L 건설사업 소규모 환경평가용역	한국전력공사 중부건설본부	23	25.06.17	26.06.11	3개월이상 용역중지	360	0.00	용역중지 (26.04.21) 3개월이상
16	서산 수석지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역	충청남도 서산시	1,721	25.11.18	33.03.17	365	2,677	23.46	
17	154kV 신영일-영덕T/L 소규모환경영향평가 용역	한국전력공사 남부건설본부	224	26.04.28	27.10.19	365	540	15.17	용역중지 (26.09.29)
18	고원3-1구장 조성사업 소규모환경영향평가 용역	강원특별자치도 태백시	14	26.06.01	26.10.29	협의완료	151	0.00	
19	시흥거모 공공주택지구 주변도로 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	326	26.08.20	31.08.19	365	1,826	6.52	
20	무주 설천-무풍 도로시설개량공사 사후환경영향조사용역	익산지방국토관리청	2,557	26.08.24	36.07.01	365	3,600	25.92	
	계						**204.24백만원**		

- 업무여유도

(참여분야 : 토양환경 참여평가자, 정찬규)

(여유도 산정 기준일 : 2026.10.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	증복금액 (백만원)	비고
1	신용동 첨단2단계 북측 일원 도시개발사업 소규모환경영향평가용역	지오종합건설㈜	28	18.11.25	협의완료시	365	365	2.75	
2	세종 00비행장 통합이전 사업 사후환경영향조사 용역(공사시)	토지주택공사	1,470	22.02.16	28.02.15	365	2,191	24.48	
3	석문지구 도시관리계획 결정(변경)재해영향성검토 및 전략환경영향평가 용역	한국농어촌공사 당진지사	149	23.05.03	28.04.05	3개월이상 용역중지	1,800	0.00	용역중지 (24.03.08) 3개월이상
4	순천 복성2지구 도시개발사업 소규모환경영향평가 용역	주식회사 서화	33	23.09.25	협의완료시	365	365	3.30	
5	광양 한광 폐기물처리시설 조성사업 환경영향평가 용역	㈜한광에코	520	24.01.23	협의완료시	365	365	52.00	
6	곡성지역활력타운 전략 및 소규모환경영향평가 용역	곡성군	37	24.12.23	26.03.17	3개월이상 용역중지	450	0.00	용역중지 (25.03.07) 3개월이상
7	대덕지구 자연재해위험개선지구 정비사업 전략환경영향평가 용역	장흥군	166	24.12.26	27.06.30	255	917	4.61	
8	성화대학교 일대 군관리계획 결정 전략환경영향평가 용역	강진군	44	25.05.14	26.12.31	74	597	0.54	
9	한빛본부 성산리 및 고창군 파크골프장 조성사업 소규모환경 및 재해영향평가 용역	한국수력원자력㈜	246	25.06.11	27.04.04	168	663	6.22	
10	완도항 대체부두 축조공사 환경영향평가용역	전남광주통합특별시 무안청사	729	25.09.23	27.11.02	365	771	34.49	용역중지 (26.09.11)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	증복금액 (백만원)	비고
11	군민생활체육공원 조성사업 소규모환경영향평가 용역	담양군	48	25.11.03	26.03.02	3개월이상 용역중지	120	0.00	용역중지 (26.02.23) 3개월이상
12	신평농공단지 조성사업 환경영향평가 용역	강원특별자치도 원주시	834	25.12.16	27.12.05	365	720	42.28	
13	대산천 등 6개하천 하천기본계획 전략환경영향평가용역	전남광주통합특별시 무안청사	156	25.12.22	27.04.15	213	480	6.93	용역중지 (26.09.15)
14	광양 익신일반산업단지 사후환경영향조사용역	광양시	166	26.03.16	27.03.10	143	360	6.59	
15	무안 의산지구 수상태양광발전사업 소규모환경영향평가용역	한국농어촌공사 당진지사	23	26.04.13	26.12.19	62	251	0.56	
	계						**184.75백만원**		

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경 참여평가자, 김미라)

(여유도 산정 기준일 : 2026.10.19)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	증복금액 (백만원)	비고
1	녹동신항 일반 및 모래부두 축조공사 사후환경영향조사 용역	전라남도	1,132	21.03.22	31.10.30	365	3,875	10.66	
2	세종 00비행장 통합이전사업 사후환경영향조사 용역(공사시)	한국토지주택공사 세종특별본부	1,470	22.02.16	28.02.15	365	2,191	24.48	
3	석곡~북면간 연결도로 개설사업 사후환경영향조사용역	전라남도	1,713	22.08.10	31.04.15	365	3,171	19.71	
4	석문지구 도시관리계획 결정(변경)재해영향성검토 및 전략환경영향평가 용역	한국농어촌공사 당진지사	149	23.05.03	28.04.05	3개월이상 용역중지	1,800	0.00	용역중지 (24.03.08) 3개월이상
5	순천 복성2지구 도시개발사업 소규모환경영향평가 용역	주식회사 서화	33	23.09.25	협의완료시	365	365	3.30	
6	광양 한광 폐기물처리시설 조성사업 환경영향평가 용역	㈜한광에코	520	24.01.23	협의완료시	365	365	52.00	
7	곡성지역활력타운 전략 및 소규모환경영향평가 용역	곡성군	37	24.12.23	26.03.17	3개월이상 용역중지	450	0.00	용역중지 (25.03.07) 3개월이상
8	대덕지구 자연재해위험개선지구 정비사업 전략환경영향평가 용역	장흥군	166	24.12.26	27.06.30	255	917	4.61	
9	성화대학교 일대 군관리계획 결정 전략환경영향평가 용역	강진군	44	25.05.14	26.12.31	74	597	0.54	
10	한빛본부 성산리 및 고창군 파크골프장 조성사업 소규모환경 및 재해영향평가 용역	한국수력원자력	246	25.06.11	27.04.04	168	663	6.22	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	증복금액 (백만원)	비고
11	완도항 대체부두 축조공사 환경영향평가용역	전남광주통합특별시 무안청사	729	25.09.23	27.11.02	365	771	34.49	용역중지 (26.09.11)
12	군민생활체육공원 조성사업 소규모환경영향평가 용역	담양군	48	25.11.03	26.03.02	3개월이상 용역중지	120	0.00	용역중지 (26.02.23) 3개월이상
13	대산천 등 6개하천 하천기본계획 전략환경영향평가용역	전남광주통합특별시 무안청사	156	25.12.22	27.04.15	213	480	6.93	용역중지 (26.09.15)
14	광양 익신일반산업단지 사후환경영향조사용역	광양시	166	26.03.16	27.03.10	143	360	6.59	
15	무안 의산지구 수상태양광발전사업 소규모환경영향평가용역	한국농어촌공사 당진지사	23	26.04.13	26.12.19	62	251	0.56	
16	담양 보촌지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역	전남개발공사	1,205	26.06.18	30.06.17	365	1,461	30.11	
	계						**200.20백만원**		