참여평가자의 업무여유도

(참여분야: 총괄책임 김재영)

(여유도 산정 기준일 : 2026.10.19)

구분	용역명	발주처	총사업 금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	천성항 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시 및 운영시)	부산항건설사무소	1,863	2019-12-26	2026-11-30	43	2,531	3.17	
2	초지대교~인천간 도로건설공사 사후환경영향 용역	경기도건설본부	1,201	2016-02-25	2028-10-31	365	4,632	9.46	
3	위미항 다기능어항 개발사업 사후환경영향조사(공사시 및 운영시)	제주특별자치도	2,123	2022-07-21	2028-10-07	365	2,270	34.14	
4	외포항 정비공사 사후환경영향조사(운영시)	마산지방해양수산청	964	2022-09-07	2027-09-07	324	1,826	17.10	
5	위도항 기후변화대응 외곽시설 보강공사 사후환경영향조사(공사시)	군산지방해양수산청	2,117	2022-10-05	2026-12-03	46	1,520	6.41	
6	울진권역 국가어항(죽변항) 정비사업 사후환경영향조사(공사시)	포항지방해양수산청	1,813	2025-11-27	2028-11-10	365	1,079	61.33	
	소 계							**131.61**	

참여평가자의 업무여유도

(참여분야: 해양책임 박종화)

(여유도 산정 기준일 : 2026.10.19)

구분	용역명	발주처	총사업 금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	울릉공항 건설공사 사후환경영향조사(공사시)	부산지방항공청	5,991	2021-02-02	2028-01-06	365	2,529	86.47	
2	천성항 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시 및 운영시)	부산항건설사무소	1,863	2019-12-26	2026-11-30	43	2,531	3.17	
3	위미항 다기능어항 개발사업 사후환경영향조사(공사시 및 운영시)	제주특별자치도	2,123	2022-07-21	2028-10-07	365	2,270	34.14	
4	부산항 신항 서컨테이너부두 축조공사 등 사후환경영향조사	부산항만공사	6,794	2025-03-24	2032-09-23	365	2,740	90.50	
	소 계							**214.27**	

참여평가자의 업무여유도

(참여분야: 환경책임2 남태호)

(여유도 산정 기준일 : 2026.10.19)

구분	용역명	발주처	총사업 금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	장고항 건설공사 사후환경영향조사(운영시)	대산지방해양수산청	1,098	2022-03-30	2027-03-29	162	1,825	9.75	
2	고양창릉 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)	한국토지주택공사	4,058	2023-06-19	2030-01-18	365	2,405	61.59	
3	500kv HVDC 동해안~신평간 T/L 건설공사 사후환경영향조사	한국전력공사	3,676	2023-09-25	2030-01-24	365	2,313	58.01	
4	부산항 신항 재해방지시설 설치공사 사후환경영향조사	부산항건설사무소	1,931	2024-08-21	2031-09-30	365	2,596	27.15	
5	죽장~달산간 도로건설공사 환경영향평가	경상북도	653	2024-09-10	2025-09-09	13	364	2.33	25.08.28 용역중지
6	초지대교~인천간 도로건설공사 사후환경영향 용역	경기도 건설본부	1,201	2016-02-25	2028-10-31	365	4,632	9.46	
7	외포항 정비공사 사후환경영향조사(운영시)	마산지방해양수산청	964	2022-09-07	2027-09-07	324	1,826	17.10	
	소 계							**185.39**	

- 업무여유도

(참여분야 : 폐기물처리분야 책임평가자, 박 봉 현)

[업무여유도 산정 기준일(공고일) : 26.10.19]

NO	용 역 명	발 주 처	총 사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비 고 (중지, 협의완료일)
1	아산탕정2 도시개발사업 환경영향평가용역	한국토지 주택공사	1,794.67	21.02.22 ~28.09.30	365일	2,778일	-	협의완료 25.07.15
2	과천시자원정화센터 현대화사업 환경영향평가 용역	경기도 과천시	772.49	23.02.10 ~24.08.02	233일	540일	- **3개월이상 중지중**	중지 23.12.14
3	양주장흥 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	1,249.27	23.05.31 ~29.05.30	365일	2,192일	-	협의완료 26.02.05
4	광명시흥 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	2,923.48	23.06.29 ~29.06.28	365일	2,192일	-	협의완료 24.10.17
5	아산탕정2지구 연계교통체계(도로시설) 전략 및 환경영향평가용역	한국토지 주택공사	1,457.20	23.12.29 ~28.12.28	365일	1,827일	**29.11**	
6	국도5호선 달성 구지 차천교차로 소규모 환경 영향평가 용역	부산지방 국토관리청 대구국토 관리사무소	50.91	25.09.23 ~26.10.23	95일	396일	- **3개월이상 중지중**	중지 26.07.21
7	하남일반산단 재생사업 사후환경영향조사 용역	광주광역시	1,482.88	20.07.24 ~26.11.08	21일	2,299일	**1.35**	
8	영동-용산(1-1) 도로건설공사 등 2개소 사후환 경영향조사용역	대전지방 국토관리청	1,200.20	20.12.22 ~28.11.09	365일	2,880일	**15.21**	

NO	용 역 명	발 주 처	총 사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비 고 (중지, 협의완료일)
9	고남-창기(제2공구) 도로건설공사 사후환경영향조사	대전지방 국토관리청	1,024.80	23.02.15 ~33.02.11	365일	3,650일	**10.25**	
10	지방어항(창리항) 건설공사 사후환경영향조사 용역	충청남도	1,590.04	26.02.26 ~34.05.14	365일	3,000일	**19.35**	
11	국도5호선 춘천-화천2 도로건설공사 사후환경영향조사용역	원주지방 국토관리청	933.50	18.06.20 ~28.04.27	365일	3,600일	**9.46**	
12	국도3호선 연천-신탄리2 도로건설공사 사후환경영향조사용역	서울지방 국토관리청	660.20	20.12.09 ~28.10.27	365일	2,880일	**8.37**	
13	오천천 등 13개 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도청 북부청사	328.68	26.04.27 ~27.07.26	281일	456일	**20.25**	
14	완주 수소특화 국가산업단지 개발사업 환경영향평가 및 기후변화영향평가	한국토지 주택공사	1,813.77	26.07.08 ~32.07.07	365일	2,192일	**30.20**	
15	홍도항 접안시설 축조공사 사후환경영향조사용역(공사시)	전남광주 통합특별시 무안청사	1,077.40	26.10.14 ~29.03.31	365일	900일	**43.69**	
16	청주 넥스트폴리스 산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	충북개발 공사	605.55	20.09.07 ~22.02.28	8일	540일	-	협의완료 22.06.14 /중지 22.02.21
17	광주시 종합폐기물처리시설 설치사업 환경영향평가 용역	경기도 광주시	1,149.99	24.12.19 ~26.06.11	24일	540일	- **3개월이상 중지중**	중지 26.05.19
	계						**187.24백만원**	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경 분야별책임자, 김남희)

(여유도 산정 기준일 : 2026-10-19)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	다압 금천 재해위험지구 정비사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	광양시	73.6	25-05-29	26-12-29	72	580	0.9	
2	진상 청암 재해위험지구 정비사업 소규모환경영향평가용역	광양시	75.9	25-05-29	26-12-30	55	581	0.7	중지일자 26.08.26
3	전남기록원 건립을 위한 군관리계획 결정(변경)에 따른 전략환경영향평가 용역	장흥군	36.7	25-09-22	26-12-11	54	446	0.4	
4	구미 하이테크밸리 개발사업 사후환경영향조사('26~'28)용역(1차년도)	한국수자원공사	1803	26-01-19	27-01-18	92	365	45.4	
5	(주)창운 채석단지 지정 환경영향평가 용역	(주)창운	440	26-02-20	27-12-31	365	680	23.6	
6	순천 조례3지구 도시개발사업 소규모환경영향평가 용역	(주)골든케이	63.8	26-03-20	26-12-31	74	287	1.6	
7	화순 가축분뇨 공동자원화(에너지화) 사업 환경영향평가 및 기후변화영향평가 용역	푸른농업회사법인(주)	352	26-03-30		365	365	35.2	
8	전략환경영향평가(영암군 공업지역기본계획 수립) 용역	전라남도 영암군	43.7	26-04-01	26-11-26	39	240	0.7	
9	(유)바나산업 석산개발사업 사후환경영향조사 용역 (2026년)	(유)바나산업	110	26-04-01	27-03-31	164	365	4.9	
10	고흥군 금산면 어전리 산192번지 일원 토석채취사업 소규모환경영향평가 용역	(주)성파	66	26-04-17		365	365	6.6	
11	구봉산 생태축 연결로 조성사업 사후환경영향조사용역(3분기)	전남광주통합특별시 광양시	15.5	26-07-10	27-02-04	81	210	0.6	중지일자 26.07.31
12	석문지구 도시관리계획결정 전략환경영향평가 생태계조사 용역	한국농어촌공사 충남지역본부 당진지사	4.6	26-08-27	26-11-24	37	90	0.2	
13	연천군 소하천정비종합계획 재수립 전략환경영향평가 및 기후변화영향평가 용역	경기도 연천군	830.9	26-09-09	27-06-05	230	270	70.8	
	계							**191.8백만원**	

- 업무여유도

(참여분야 : 토양환경 분야별평가자, 이만수)

(여유도 산정 기준일 : 2026-10-19)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	사업기간		1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
				착수일	준공일				
1	다압 금천 재해위험지구 정비사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	광양시	73.6	25-09-01	26-12-29	72	485	1.1	
2	전남기록원 건립을 위한 군관리계획 결정(변경)에 따른 전략환경영향평가 용역	장흥군	36.7	25-09-22	26-12-11	54	446	0.4	
3	(주)창운 채석단지 지정 환경영향평가 용역	(주)창운	440	26-02-20	27-12-31	365	680	23.6	
4	순천 조례3지구 도시개발사업 소규모환경영향평가 용역	(주)골든케이	63.8	26-03-20	26-12-31	74	287	1.6	
5	화순 가축분뇨 공동자원화(에너지화) 사업 환경영향평가 및 기후변화영향평가 용역	푸른농업회사법인(주)	352	26-03-30		365	365	35.2	
6	전략환경영향평가(영암군 공업지역기본계획 수립) 용역	전라남도 영암군	43.7	26-04-01	26-11-26	39	240	0.7	
7	(유)바나산업 석산개발사업 사후환경영향조사 용역 (2026년)	(유)바나산업	110	26-04-01	27-03-31	164	365	4.9	
8	고흥군 금산면 어전리 산192번지 일원 토석채취사업 소규모환경영향평가 용역	(주)성파	66	26-04-17		365	365	6.6	
9	보성군 보성읍 옥평리 수목장 조선사업 개발행위를 위한 소규모환경영향평가	박원희	66	26-06-05		365	365	6.6	
10	보성군 복내면 계산리 산 107-1번지 개간사업 소규모환경영향평가	용산종합건설(주)	36.3	26-06-17		365	365	3.6	
11	해남군 남창리 BESS 발전사업 소규모환경영향평가 용역	밝은해남에너지저장소	30.8	26-07-02	26-12-31	74	183	1.2	
12	구봉산 생태축 연결로 조성사업 사후환경영향조사용역(3분기)	전남광주통합특별시 광양시	15.5	26-07-10	27-02-04	81	210	0.6	중지일자 2026.07.31
13	운림자연학습장 및 증심사공원 마을지구 조성사업 환경영향평가 용역	(주)디오오피	203.5	26-09-01	27-12-31	365	487	15.3	
14	연천군 소하천정비종합계획 재수립 전략환경영향평가 및 기후변화영향평가 용역	경기도 연천군	831	26-09-09	27-06-05	230	270	70.8	
	계							**172.37백만원**	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 장 성 찬)

[업무여유도 산정 기준일(공고일) : 26.10.19]

NO	용 역 명	발 주 처	총 사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비 고 (중지, 협의완료일)
1	슬레드 시험실 건설 사후환경영향조사	국방과학연구소	1,173.36	17.04.27 ~26.10.31	13일	3,475일	**0.44**	
2	청양-신양IC도로건설공사 사후환경영향조사용역	충청남도	923.60	17.09.08 ~27.03.31	164일	3,492일	**4.34**	
3	전주역세권 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	585.24	19.07.29 ~27.07.28	283일	2,922일	**5.67**	
4	판교 제2테크노밸리 조성사업 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	1,219.85	20.06.23 ~27.03.31	164일	2,473일	**8.09**	
5	고양창릉 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	3,089.35	20.07.09 ~27.07.08	263일	2,556일	-	협의완료 21.11.12
6	울산효문지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	1,879.27	18.01.08 ~27.01.31	105일	3,311일	**5.96**	
7	오송 바이오산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역	충북개발공사	674.87	22.06.13 ~27.09.30	347일	1,936일	**12.10**	
8	서부우회도로(가장-두곡) 개설공사 사후환경영향조사(운영시) 용역	한국토지주택공사	382.19	24.05.03 ~27.05.02	196일	1,095일	**6.84**	

NO	용 역 명	발 주 처	총 사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비 고 (중지, 협의완료일)
9	천안직산 도시첨단산업단지 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	921.64	24.07.01 ~28.10.31	365일	1,584일	**21.24**	
10	낙동강 이목지구 하천환경정비사업 소규모환경영향평가용역	낙동강유역환경청	249.69	24.12.16 ~27.09.09	326일	998일	**8.16**	
11	국도5호선 달성 구지 차천교차로 소규모 환경영향평가 용역	부산지방국토관리청 대구국토관리사무소	50.91	25.09.23 ~26.10.23	95일	396일	- **3개월이상 중지중**	중지 26.07.21
12	해남 송호리 원호리(염해부지) 태양광 발전사업 소규모환경영향평가 용역	라이트소스리뉴어블에너지디벨롭먼트사우스코리아(주)	337.16	25.12.19 ~26.12.31	74일	378일	**6.60**	
13	완주 수소특화 국가산업단지 개발사업 환경영향평가 및 기후변화영향평가	한국토지주택공사	1,813.77	26.07.08 ~32.07.07	365일	2,192일	**30.20**	
14	김포00 기업형임대주택 공급촉진지구 전략환경영향평가	한국토지주택공사	128.70	16.03.25 ~20.12.31	8일	1,743일	-	협의완료 20.06.30 /중지 20.12.24
15	천안 엘지생활건강 퓨쳐일반산업단지 개발사업 사후환경영향조사 용역	(주)LG생활건강	522.50	17.03.08 ~23.03.07	365일	2,191일	- **3개월이상 중지중**	중지 21.01.04
16	삼척오십천권역 하천기본계획 전략환경영향평가용역 * 3차 잔여일[10일]+잔여차수 잔여일[30일] =40일	원주지방환경청	568.56	24.12.09 ~26.09.18	40일	649일	**3.50**	중지 26.09.09
17	금강 사산지구 등 2개소 하천정비사업 소규모환경영향평가용역	금강유역환경청	270.00	26.06.24 ~26.12.20	97일	180일	**14.55**	중지 26.09.15
	계						**127.69백만원**	