4 참여평가자의 업무여유도

- 총괄표

책 임 평 가 자		성 명	중복금액	점 수	비 고
총 괄 평 가 자		이 소 정	88.33백만원	4점	4점
해 양 분 야	책 임 평 가 자	최 강 원	121.60백만원	7점	7점
수 질 관 리 분 야	책 임 평 가 자	김 향 란	121.30백만원	7점	
폐 기 물 처 리 분 야	책 임 평 가 자	정 현 성	75.89백만원	7점	
대 기 관 리 분 야	참 여 평 가 자	김 미 영	74.04백만원	6점	6점
소 음 진 동 분 야	참 여 평 가 자	국 채 근	247.32백만원	6점	
토 양 환 경 분 야	참 여 평 가 자	조 성 민	159.18백만원	6점	
계				17점	

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 이 소 정)

(여유도 산정 기준일 : 2026. 10. 19.)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비 고
1	검단신도시 광역교통(검단경명,원당태리)소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	262	2020-02-06 2028-12-31	365	3,252	협의완료 2021-01-28	
2	세종20산업단지1환경영향평가용역	한국토지주택공사	2,597	2021-01-14 2027-01-13	87	2,191	협의완료 2023-04-21	
3	군산항 다목적관리부두 건설공사 사후환경영향조사용역(운영시)	군산지방해양수산청	1,846	2022-05-16 2027-04-19	183	1,800	18.76	
4	부산남항 수제선(방제호안)정비공사 사후환경영향조사 용역(운영시)	부산광역시	669	2022-06-27 2027-06-26	251	1,826	9.20	
5	안산장상 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,559	2024-06-10 2028-12-09	365	1,644	34.62	
6	선량지구 도시개발사업 환경영향평가용역	대전도시공사	368	2024-06-25 2026-06-24	34	730	3개월이상 중지중	용역중지 2026-05-22
7	경북도청신도시 건설사업(3단계) 환경영향평가 용역	경상북도개발공사	876	2024-07-09 2027-06-23	248	1,080	협의완료 26-10-06	
8	동진강 하류권역 하천기본계획 전략환경영향평가	전북지방환경청	685	2024-10-11 2026-12-26	69	807	5.86	
9	세운4구역 도시정비형 재개발사업 환경영향평가용역(재협의)	서울주택도시공사	495	2025-06-27 2026-12-27	70	549	협의완료 2026-05-27	
10	구미시 소하천정비종합계획 재수립 전략환경영향평가(기후변화영향평가) 용역	경상북도구미시	1,042	2026-02-03 2027-07-27	365	540	3개월이상 중지중	용역중지 2026-02-13
11	암남동 재해취약지구(방재호안 2단계) 정비사업 사후환경영향조사 용역(공사시)	부산광역시건설본부	1,185	2026-03-03 2029-03-02	365	1,096	3개월이상 중지중	용역중지 2026-03-06
12	학의천 등 11개 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도	323	2026-04-27 2027-07-26	281	456	19.89	
	계						88.33	

(참여분야 : 해양분야 책임평가자, 최 강 원)

(여유도 산정 기준일 : 2026. 10. 19.)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비 고
1	청양~신풍 도로건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방 국토관리청	1,266	2018-10-15 2028-04-03	365	3,459	13.36	
2	검단신도시 광역교통(검단경명,원당태리)소규모 환경영향평가용역	한국토지 주택공사	262	2020-02-06 2028-12-31	365	3,252	협의완료 2021-01-28	
3	부산남항 수제선(방제호안)정비공사 사후환경영향조사 용역(운영시)	부산광역시	669	2022-06-27 2027-06-26	251	1,826	9.20	
4	새만금국제공항 건설공사 환경영향평가용역	조달청 (서울지방 항공청)	1,925	2022-12-14 2025-09-19	5	1,011	3개월이상 중지중	용역중지 2025-09-15
5	동해~부곡 지방도 확포장공사 소규모 환경영향평가 용역	충청남도 건설본부	90	2023-08-25 2027-02-01	243	1,257	3개월이상 중지중	용역중지 2026-06-04
6	하남 2030 공업지역기본계획 전략환경영향평가용역	하남시	49	2025-04-15 2025-10-14	5	183	3개월이상 중지중	용역중지 2025-10-10
7	국지도98호선 파주 조리-광탄 도로건설공사 소규모환경영향평가용역	서울지방 국토관리청	127	2025-04-28 2026-07-26	104	455	3개월이상 중지중	용역중지 2026-04-14
8	마사~가학간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가용역	전라남도	1,209	2025-06-27 2026-12-18	61	540	13.66	
9	암남동 재해취약지구(방재호안 2단계) 정비사업 사후환경영향조사 용역(공사시)	부산광역시 건설본부	1,185	2026-03-03 2029-03-02	365	1,096	3개월이상 중지중	용역중지 2026-03-06
10	광양 세풍 일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역	광양만권 경제자유 구역청	3,368	2026-04-23 2031-04-21	365	1,825	67.36	
11	빛그린산단 진입도로(광주방면)건설공사 사후환경영향조사용역	익산지방 국토관리청	889	2026-09-30 2031-09-03	365	1,800	18.02	
	계						121.60	

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 김 향 란)

(여유도 산정 기준일 : 2026. 10. 19.)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비 고
1	검단신도시 광역교통(검단경영, 원당태리) 소규모환경영향평가용역	LH공사	262	2020-02-06 2028-12-31	365	3,252	협의완료 2021-01-28	
2	남양주왕숙2 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	LH공사	1,134	2020-04-23 2027-04-22	186	2,556	협의완료 2021-07-23	
3	세종20산업단지1 환경영향평가용역	LH공사	2,597	2021-01-14 2027-01-13	87	2,191	협의완료 2023-04-21	
4	남도의병역사박물관 건립 도시관리계획 변경 전략환경영향평가 용역	나주시	99	2022-04-21 2023-04-15	55	360	3개월 이상 중지중	용역중지 2023-02-20
5	양주신도시(옥정) 택지개발사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	LH공사	917	2022-05-17 2027-02-28	133	1,749	6.98	
6	초전~대곡간(2) 4차로 확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	1,560	2019-07-11 2030-05-23	365	3,970	14.34	
7	해남 영전항 지방어항 건설사업 환경영향평가 용역	전라남도	694	2024-03-29 2026-11-20	99	967	협의완료 2026-08-19	용역중지 2026-08-14
8	안산장상 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	LH공사	1,559	2024-06-10 2028-12-09	365	1,644	34.61	

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비 고
9	안산장상 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	LH공사	1,728	2020-10-07 2028-10-16	365	2,932	협의완료 2021-11-24	
10	울산 온산국가산단 확장단지 개발사업 환경영향평가 용역	한국산업 단지공단	1,478	2025-06-05 2027-06-04	229	730	46.36	
11	마사~가학간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가용역	전라남도	1,209	2025-06-27 2026-12-18	61	540	13.66	
12	남평~도곡간 지방도확포장공사 소규모환경영향평가 용역	전라남도	130	2025-11-25 2027-05-23	365	545	3개월 이상 중지중	용역중지 2026-04-27
13	154kV 장동변전소 건설사업 소규모환경영향평가 용역	한국 전력공사	28	2026-05-28 2028-05-26	365	730	1.39	
14	2026 수어댐연계 비평2지구 수변생태벨트 조성사업 소규모환경영향평가 변경협의 용역	한국 수자원공사	64	2026-06-24 2027-01-19	93	210	2.83	
15	동천하구 습지보전이용시설 설치사업 소규모환경영향평가 용역	순천시	21	2026-08-11 2027-01-07	81	150	1.13	
	계						121.30	

(참여분야 : 폐기물처리분야 책임평가자, 정 현 성)

(여유도 산정 기준일 : 2026. 10. 19.)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비 고
1	갈천~가수 도로확장공사 사후환경영향조사 용역	경기도 건설본부	791	2019-03-25 2031-01-30	365	4,330	6.67	
2	남양주 양정역세권 도시개발사업지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	1,513	2022-10-04 2028-04-03	365	2,009	27.50	
3	음성신천 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	263	2023-01-04 2028-01-03	365	1,826	5.27	
4	화성봉담3 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	LH공사	1,886	2023-06-28 2029-06-27	365	2,192	협의완료 2025-10-29	
5	칠북~북면간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	경상남도	1,737	2019-05-01 2030-12-31	365	4,263	14.87	
6	경부고속선 안전취약개소(대전북연결선) 건설공사 사후환경영향조사용역	국가철도공단	1,232	2022-06-24 2028-11-01	365	2,323	19.36	
7	오송화장품 산업단지 투자선도지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,279	2020-12-03 2027-12-31	365	2,585	협의완료 2022-10-20	
8	내방~연하간 도로확포장공사 소규모환경영향평가 용역	경기도청	56	2023-11-28 2026-12-29	72	180	2.23	
	계						75.89	

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 김 미 영)

(여유도 산정 기준일 : 2026. 10. 19.)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비 고
1	남양주왕숙2 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	LH공사	1,134	2020-04-23 2027-04-22	186	2,556	협의완료 2021-07-23	
2	남도의병역사박물관 건립 도시관리계획 변경 전략환경영향평가 용역	나주시	99	2022-04-21 2023-04-15	55	360	3개월 이상 중지중	용역중지 2023-02-20
3	양주신도시(옥정) 택지개발사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	LH공사	917	2022-05-17 2027-02-28	133	1,749	6.98	
4	해남 영전항 지방어항 건설사업 환경영향평가 용역	전라남도	694	2024-03-29 2026-11-20	99	967	협의완료 2026-08-19	용역중지 2026-08-14
5	안산장상 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	LH공사	1,559	2024-06-10 2028-12-09	365	1,644	34.62	
6	검단신도시 광역교통(검단경명, 원당태리) 소규모환경영향평가용역	LH공사	262	2020-02-06 2028-12-31	365	3,252	협의완료 2021-01-28	
7	안산장상 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	LH공사	1,728	2020-10-07 2028-10-16	365	2,932	협의완료 2021-11-24	
8	세종20산업단지1 환경영향평가용역	LH공사	2,597	2021-01-14 2027-01-13	87	2,191	협의완료 2023-04-21	

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비 고
9	마사~가학간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가용역	한국산업 단지공단	1,209	2025-06-27 2026-12-18	61	540	13.66	
10	남평~도곡간 지방도확포장공사 소규모환경영향평가 용역	전라남도	130	2025-11-25 2027-05-23	365	545	3개월 이상 중지중	용역중지 2026-04-27
11	화순 삼천지구 도시개발사업 전략환경영향평가용역	전남 개발공사	269	2026-02-12 2028-02-11	365	730	13.43	
12	암남동 재해취약지구(방재호안2단계) 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시)	부산광역시 건설본부	1,185	2026-03-03 2029-03-02	365	1,096	3개월 이상 중지중	용역중지 2026-03-06
13	154kV 장동변전소 건설사업 소규모환경영향평가 용역	한국 전력공사	28	2026-05-28 2028-05-26	365	730	1.39	
14	2026 수어댐연계 비평2지구 수변생태벨트 조성사업 소규모환경영향평가 변경협의 용역	한국 수자원공사	64	2026-06-24 2027-01-19	93	210	2.83	
15	동천하구 습지보전이용시설 설치사업 소규모 환경영향평가 용역	순천시	21	2026-08-11 2027-01-07	81	150	1.13	
	계						74.04	

(참여분야 : 소음진동분야 참여평가자, 국 채 근)

(여유도 산정 기준일 : 2026. 10. 19.)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비 고
1	오남~수동간 국지도 건설공사 사후환경영향조사 용역	경기도 건설본부	656	2017-11-10 2026-12-31	74	3,339	1.45	
2	매리~양산간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	경상남도	2,959	2018-07-09 2031-12-02	365	4,895	22.06	
3	20-공-00기지 사후환경영향조사용역(D112)	국군 재정관리단	851	2020-11-10 2027-11-09	365	2,556	3개월이상 중지중	용역중지 2023-12-28
4	세종20산업단지1환경영향평가용역	한국토지 주택공사	2,597	2021-01-14 2027-01-13	87	2,191	협의완료 2023-04-21	
5	영동레인보우 힐링관광지 조성사업 사후환경영향조사 용역	영동군 힐링사업소	1,439	2021-07-28 2029-06-15	365	2,880	18.24	
6	고양 일산테크노밸리 도시개발사업 사후환경영향조사용역	경기주택 도시공사	2,051	2022-05-11 2030-08-31	365	3,035	24.66	
7	양주신도시(옥정)택지개발사업 사후환경영향조사(운영시)용역	한국토지 주택공사	917	2022-05-17 2027-02-28	133	1,749	6.98	
8	경부고속선 안전취약개소(대전북연결선) 건설공사 사후환경영향조사 용역	국가 철도공단	1,232	2022-06-24 2028-11-01	365	2,323	19.36	
9	신안 압해~해남화원(1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사 용역	익산지방 국토관리청	1,071	2022-09-01 2031-07-15	365	3,240	12.06	
10	논산 양촌국방산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	(주)코리아 디펜스 인더스트리	415	2022-10-01 2025-11-30	13	1,157	3개월이상 중지중	용역중지 2025-11-18

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비 고
11	전주탄소소재 국가산업단지 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	1,564	2022-12-05 2027-09-30	347	1,761	30.82	
12	새만금국제공항 건설공사 환경영향평가용역	조달청 (서울지방항공청)	1,925	2022-12-14 2025-09-19	5	1,011	3개월이상 중지중	용역중지 2025-09-15
13	세종연기 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,215	2023-05-25 2029-05-24	365	2,192	3개월이상 중지중	용역중지 2025-08-11
14	부천대장 공공주택지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	2,214	2023-06-07 2030-03-06	365	2,465	32.78	
15	부산연구개발특구 첨단복합지구 개발사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	2,000	2023-07-04 2029-07-03	365	2,192	협의완료 2024-10-31	
16	마사~가학간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가용역	전라남도	1,209	2025-06-27 2026-12-18	61	540	13.66	
17	금강 공주권역 배수영향구간 소규모환경영향평가 용역	금강유역환경청	267	2025-07-18 2026-10-18	26	458	1.52	용역중지 2026-09-23
18	연외천 외11개 하천기본계획 수립(변경) 전략환경영향평가(기후변화영향평가 포함) 용역	제주특별자치도 서귀포시	552	2026-06-24 2027-06-23	248	365	37.49	
19	왜관1일반산업단지 재생사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	경상북도 칠곡군	647	2026-07-01 2028-12-16	365	900	26.24	
	계						247.32	

(참여분야 : 토양환경분야 참여평가자, 조 성 민)

(여유도 산정 기준일 : 2026. 10. 19.)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	사업기간	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비 고
1	강동 일반산업단지(엔지니어링복합단지) 조사설계용역	서울주택 도시공사	1,882	2014-11-27 2027-03-19	152	4,496	협의완료 2018-11-22	
2	광명시흥 도시첨단산업단지 사후환경영향조사 용역	경기주택 도시공사	1,323	2021-07-12 2027-02-11	116	2,041	7.52	
3	경부고속선 안전취약개소(대전북연결선) 건설공사 사후환경영향조사 용역	국가 철도공단	1,232	2022-06-24 2028-11-01	365	2,323	19.36	
4	신안 압해~해남화원(1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사 용역	익산지방 국토관리청	1,071	2022-09-01 2031-07-15	365	3,240	12.06	
5	시화국가산업단지 재생사업 사후환경영향평가(공사시)	시흥시	574	2023-07-17 2028-03-31	365	1,720	12.18	
6	신림~봉천터널 도로건설공사 사후환경영향조사용역	서울 특별시	773	2024-02-21 2026-12-31	74	1,045	5.47	
7	김해 율하구관동지구 도시개발사업 환경영향평가 용역	경남 개발공사	264	2024-09-30 2025-09-29	70	365	3개월이상 중지중	용역중지 2025-07-22
8	민락2 공공하수처리시설 증설사업 환경영향평가용역	의정부시	511	2025-02-21 2026-12-29	119	677	8.99	용역중지 2026-09-02
9	조야~동명 광역도로 건설 사후환경영향조사용역(공사시)	대구광역시 도시건설본부	1,865	2025-06-18 2030-06-16	365	1,825	37.30	
10	금강 공주권역 배수영향구간 소규모환경영향평가 용역	금강유역 환경청	267	2025-07-18 2026-10-18	26	458	1.52	용역중지 2026-09-23
11	고양은평선 광역철도 건설사업 환경영향평가용역	경기도	855	2026-02-10 2027-04-09	173	424	34.90	
12	학의천 등 11개 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도	323	2026-04-27 2027-07-26	281	456	19.89	
	계						159.18	