
(참여분야 : 총괄평가자,  성명 : 이상팔 )

[여유도 산정 기준일(공고일) : 2026.10.19]

착수일 준공일

1 경남항공 국가산업단지 조성사
업(사천지구) 사후환경영향조사

(공사시) 용역

한국토지
주택공사

1,190 19.03.27 26.12.31 74 2837 3.10

2 포항-안동2 국도건설공사사후
환경영향조사용역

부산지방
국토관리

청

1,964 19.06.26 30.07.27 365 4050 17.70

3 삼성~동탄 광역급행철도 제1공
구 사후환경영향조사용역

국가철도
공단

571 19.08.07 29.06.30 365 3616 5.76

4 황강 용주지구 외 1개지구 하
천환경정비사업 사후환경영향

조사용역

환경부 낙
동강유역
환경청

1,364 23.10.25 30.09.17 365 2520 19.76

5 시흥장현 공공주택지구 사후환
경영향조사 (운영시) 용역

한국토지
주택공사

867 24.01.02 27.01.01 75 1096 5.93

6 남원시 광역 생활폐기물 소각
시설 환경영향평가 용역

조달청 1,354 24.12.11 25.12.05 80 360 과업중지 3개월
이상 평가 제외

2025.09.17

7 인천 로봇랜드 조성사업 사후
환경영향조사(공사 시) 용역

인천도시
공사

765 24.12.18 27.12.17 365 1095 25.48

8 농소~강동간 도로개설공사 사
후환경영향조사(공사시) 용역

울산광역
시

1,938 25.11.05 32.11.04 365 2557 27.67

9 태화강 울주1,2지구 하천환경정
비사업 소규모환경영향평가 용

역

환경부 낙
동강유역
환경청

340 25.12.17 27.12.06 365 720 과업중지 3개월
이상 평가 제외

2026.07.16

10 대구국가산업단지 개발사업 사
후환경영향조사(1단계 운영시

및 2단계 공사시) 용역

한국토지
주택공사

1,318 26.02.12 29.02.28 365 1113 43.21

11 서울서리풀1 공공주택지구 조
성사업 환경영향평가 및 기후

변화영향평가

한국토지
주택공사

1,616 26.02.25 32.02.24 365 2191 26.93

12 아산탕정2 도시개발사업 사후
환경영향조사(공사시) 용역

한국토지
주택공사

2,183 26.04.14 32.06.30 365 2270 35.10

계 210.65

사업기간

-업무여유도

NO 용역명 발주처
총사업금액
(백만원)

1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

중지일 비고



(참여분야 : 해양분야 책임평가자,  성명 : 이윤오 )

[여유도 산정 기준일(공고일) : 2026.10.19]

착수일 준공일

1 홍도항 동방파제 축조공사 사
후 환경영향조사(운영시) 용역

전라남도 900 18.05.24 27.12.30 365 3508 9.36

2 영종-청라 연결도로(제3연륙교)
건설공사 사후환경영향조사 용

역

인천광역
시경제자
유구역청

2,419 21.02.01 28.12.20 365 2880 30.66

3 송산GC-시화MTV 연결도로 해
양환경영향조사 용역

한국수자
원공사

998 23.02.14 27.04.13 177 1520 "해양환경관리법
"에 의한 해양환

경영향조사

4 국가어항(장호항 및 덕산항) 정
비사업 사후·해양환경영향조

사용역(공사시)

동해지방
해양수산

청

1,619 23.04.26 26.11.08 21 1293 2.63

5 도두항 확장사업 환경영향평가
용역

제주특별
자치도

588 23.07.27 24.10.26 326 458 과업중지 3개월
이상 평가 제외

2023.12.06

6 부산남항 서방파제 재해취약지
구 정비공사 해양환경영향조사

용역

부산광역
시

521 23.12.26 26.12.25 68 1096 "해양환경관리법
"에 의한 해양환

경영향조사

7 제물포 경제자유구역(가칭) 지
정 및 개발계획 전략환경영향

평가 용역

인천광역
시경제자
유구역청

263 24.05.31 26.05.30 365 730 과업중지 3개월
이상 평가 제외

2024.09.23

8 광양항 3단계투기장(1구역) 항
만재개발사업 연결도로 해양환

경영향조사용역

여수지방
해양수산

청

307 24.07.25 28.07.24 365 1461 "해양환경관리법
"에 의한 해양환

경영향조사

9 부산 에코델타시티 친수구역
조성사업 사후환경영향조사

(25~27) 용역

한국수자
원공사

2,802 25.02.10 28.02.09 365 1095 93.38

10 남해군 지방상수도 비상공급망
구축사업 해양환경영향조사 용

역

한국수자
원공사

366 25.04.29 27.02.21 126 664 "해양환경관리법
"에 의한 해양환

경영향조사

11 법환항 어항정비사업 사후환경
영향조사용역(운영시)

제주특별
자치도

1,415 25.07.02 30.07.01 365 1826 28.28

12 광양항 율촌석유화학부두 건설
공사 제영향평가 용역

여수광양
항만공사

440 25.08.26 27.01.31 105 524 8.81

계 173.13

사업기간

-업무여유도

NO 용역명 발주처
총사업금액
(백만원)

1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

중지일 비고



(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자,  성명 : 우재균 )

[여유도 산정 기준일(공고일) : 2026.10.19]

착수일 준공일

1 국지도39호선 도로확장건설사
업 환경.교통영향평가용역

한국토지
주택공사

446 05.11.11 08.11.26 365 1112 과업중지 3개월
이상 평가 제외

2007.06.29

2 동탄2신도시 주변도로 건설사
업 제영향평가용역

한국토지
주택공사

734 09.08.13 24.05.15 6 5390 과업중지 3개월
이상 평가 제외

2024.05.10

3 용인시민체육공원 조성사업 사
후환경영향조사 용역

용인시 768 10.04.06 18.02.28 29 2886 과업중지 3개월
이상 평가 제외

2018.01.31

4 화성동탄(2)택지개발사업 사후
환경영향조사(공사시) 용역

한국토지
주택공사

3,139 12.02.29 30.01.31 365 6547 17.50

5 지방도358호선(김포∼관산간)
및 신도시∼일산간 도로 건설

사업 영향평가용역

한국토지
주택공사

683 13.06.21 24.12.31 9 4212 과업중지 3개월
이상 평가 제외

2024.12.23

6 양주신도시(회천)택지개발사업
사후환경영향조사(공사시) 용역

한국토지
주택공사

1,329 14.01.06 28.02.05 365 5144 9.43

7 인천검단지구 택지개발사업 사
후환경영향조사용역

인천도시
공사

3,470 14.11.03 28.12.31 365 5173 24.49

8 과천지식정보타운 공공주택지
구 사후환경영향조사(공사시)용

역

한국토지
주택공사

2,024 17.01.23 26.12.31 74 3630 4.13

9 을숙도대교~장림고개간 지하차
도 건설공사 사후환경영향조사

용역

부산광역
시

537 17.01.23 26.11.30 43 3599 0.64

10 파주~양주.포천 고속도로 건설
사업 사후환경영향조사 용역

한국도로
공사

3,099 17.05.12 27.12.31 365 3886 29.11

11 황강 용주지구 외 1개지구 하
천환경정비사업 사후환경영향

조사용역

환경부 낙
동강유역
환경청

1,364 23.10.25 30.09.17 365 2520 19.76

12 광양항 3단계투기장(1구역) 항
만재개발사업 연결도로 해양환

경영향조사용역

여수지방
해양수산

청

307 24.07.25 28.07.24 365 1461 "해양환경관리법
"에 의한 해양환

경영향조사

13 인천 로봇랜드 조성사업 사후
환경영향조사(공사 시) 용역

인천도시
공사

765 24.12.18 27.12.17 365 1095 25.48

14 구미 장천 일반산업단지 개발
사업 환경영향평가 용역

구미도시
공사

913 25.06.24 27.06.23 248 730 31.01

15 농소~강동간 도로개설공사 사
후환경영향조사(공사시) 용역

울산광역
시

1,938 25.11.05 32.11.04 365 2557 27.67

사업기간

-업무여유도

NO 용역명 발주처
총사업금액
(백만원)

1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

중지일 비고



착수일 준공일

사업기간
NO 용역명 발주처

총사업금액
(백만원)

1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

중지일 비고

계 189.21



(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자,  성명 : 박철용 )

[여유도 산정 기준일(공고일) : 2026.10.19]

착수일 준공일

1 부산연구개발특구 첨단복합지
구 개발사업 환경영향평가용역

한국토지
주택공사

2,000 23.07.04 29.07.03 365 2192 - 협의완료
24.10.31

2 화천군 제2농공단지 조성사업
전략환경영향평가용역

강원특별
자치도
화천군

175 24.03.08 25.03.07 184 365 과업중지 3개월
이상 평가 제외

2024.09.05

3 화성진안 공공주택지구 조성사
업 환경영향평가용역

한국토지
주택공사

2,657 24.06.18 30.06.17 365 2191 44.27

4 금강 천내지구 하천환경정비사
업 환경영향평가 용역

환경부 금
강유역환
경청

901 24.11.07 26.10.08 39 701 5.01 2026.08.31

5 새만금지구 국가산업단지 조성
사업 환경영향평가(변경협의)
및 사후환경영향조사 용역

한국농어
촌공사

3,289 25.03.31 33.12.15 365 3182 37.73

6 고은리 도시개발사업 전략 및
환경영향평가 용역

강원특별
자치도

1,214 25.04.10 27.09.26 365 900 49.22 2026.08.31

7 송산그린시티 서측지구 연결도
로 건설사업 환경영향평가 변

경협의 용역

한국수자
원공사

20 26.04.20 26.12.15 93 240 0.77 2026.09.14

8 오천천 등 13개 하천기본계획
전략환경영향평가용역

경기도 329 26.04.27 27.07.26 281 456 20.25

9 양구역세권 스포츠행정복합타
운 투자선도지구 소규모 환경

영향평가 용역

양구군청 100 26.06.09 27.06.03 228 360 6.36

10 2040 춘천도시기본계획 및 도
시관리계획(재정비) 전략환경영
향평가(기후변화영향평가 포함)

용역

강원특별
자치도 춘

천시

180 26.06.10 28.05.29 365 720 9.11

11 완주 수소특화 국가산업단지
개발사업 환경영향평가 및 기

후변화영향평가

한국토지
주택공사

1,814 26.07.08 32.07.07 365 2192 30.20

12 안성 대덕 소내리 석산개발사
업 사후환경영향조사 용역

서두산업
주식회사

99 26.07.01 27.06.30 255 365 6.92

계 209.85

사업기간

-업무여유도

NO 용역명 발주처
총사업금액
(백만원)

1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

중지일 비고



(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자,  성명 : 박민철 )

[여유도 산정 기준일(공고일) : 2026.10.19]

착수일 준공일

1 과천지식정보타운 공공주택지
구 사후환경영향조사(공사시)용

역

한국토지
주택공사

2,024 17.01.23 26.12.31 74 3630 4.13

2 경서3구역 도시개발사업 사후
환경영향조사용역

인천광역
시 서구청

1,246 18.03.21 27.12.30 365 3572 과업중지 3개월
이상 평가 제외

2025.02.07

3 경남항공 국가산업단지 조성사
업(사천지구) 사후환경영향조사

(공사시) 용역

한국토지
주택공사

1,190 19.03.27 26.12.31 74 2837 3.10

4 남양주왕숙 공공주택지구 조성
사업 환경영향평가용역

한국토지
주택공사

2,621 20.04.03 26.12.22 65 2455 - 협의완료
21.07.23

5 의정부우정 공공주택지구 조성
사업 환경영향평가용역

한국토지
주택공사

670 20.04.23 27.06.30 255 2625 - 협의완료
21.05.18

6 영종-청라 연결도로(제3연륙교)
건설공사 사후환경영향조사 용

역

인천광역
시경제자
유구역청

2,419 21.02.01 28.12.20 365 2880 30.66

7 부천옥길 공공주택지구  사후
환경영향조사용역(운영시)

한국토지
주택공사

606 21.06.09 27.12.31 365 2397 9.23

8 양산덕계 공공지원민간임대주
택 공급촉진지구 조성사업 소

규모 환경영향평가용역

한국토지
주택공사

338 21.11.24 28.06.23 365 2404 - 협의완료
24.01.12

9 충남21 산업단지1 개발사업 환
경영향평가용역

한국토지
주택공사

1,619 22.01.10 28.01.09 365 2191 - 협의완료
23.08.02

10 송산GC-시화MTV 연결도로 해
양환경영향조사 용역

한국수자
원공사

998 23.02.14 27.04.13 177 1520 "해양환경관리법
"에 의한 해양환

경영향조사

11 충주 살미~제천 한수 도로건설
공사 전략 및 환경영향평가

대전지방
국토관리

청

715 23.11.06 25.12.13 250 769 과업중지 3개월
이상 평가 제외

2025.04.08

12 내성천권역외 2개권역 하천기
본계획수립 전략환경영향평가

경상북도 1,070 24.06.27 26.12.26 69 913 8.09

13 고성 무인기종합타운 투자선도
지구 환경영향평가용역

한국토지
주택공사

1,228 25.01.03 30.01.02 365 1826 24.55

14 김포한강2 공공주택지구 조성
사업 환경영향평가용역

한국토지
주택공사

3,038 25.01.03 31.01.02 365 2191 50.61

15 2026년 9,10호기 접속설비 증설
사업 사후환경영향조사 용역

한국동서
발전(주)

300 26.09.01 27.08.31 317 365 26.03

사업기간

-업무여유도

NO 용역명 발주처
총사업금액
(백만원)

1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

중지일 비고



착수일 준공일

사업기간
NO 용역명 발주처

총사업금액
(백만원)

1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

중지일 비고

계 156.40



(참여분야 : 폐기물처리분야 참여평가자,  성명 : 박균호 )

[여유도 산정 기준일(공고일) : 2026.10.19]

착수일 준공일

1 홍도항동방파제축조공사사후환
경영향조사(운영시)용역

전라남도 900 18.05.24 27.12.30 365 3508 9.36

2 국도5호선춘천-화천1도로건설
공사사후환경영향조사용역

원주지방
국토관리

청

812 18.06.20 28.12.23 365 3840 7.72

3 국도대체우회도로(연산-두마)건
설공사사후환경영향조사용역

대전지방
국토관리

청

1,440 18.10.12 28.08.19 365 3600 14.60

4 광주도시철도2호선1단계건설공
사사후환경영향조사용역

광주광역
시

1,917 19.11.21 29.12.31 365 3694 18.94

5 완도항중앙방파제축조공사사후
환경영향조사용역

전라남도 2,004 21.03.24 31.03.21 365 3650 20.04

6 광주연구개발특구 첨단3지구
개발사업 사후환경영향조사 용

역

광주광역
시 도시공

사

1,152 21.07.01 26.12.31 74 2010 4.24

7 LG화학용성1단지GTG#1교체사
업사후환경영향평가(운영시)

㈜LG화학 359 22.04.21 27.03.31 164 1806 3.26

8 광주 하남~장성 삼계 광역도로
소규모환경영향평가용역

전라남도 170 22.09.01 23.09.24 112 389 과업중지 3개월
이상 평가 제외

2023.06.05

9 목포자원회수(소각)시설민간투
자사업사후환경영향조사용역(공

사시)

㈜목포에
코드림

749 24.09.27 27.10.19 365 1118 24.45

10 광주 도시철도 2호선 2단계 건
설공사 사후환경영향조사 용역

광주광역
시

2,395 23.12.05 34.08.30 365 3922 22.29

11 국립 난대수목원 진입도로 개
설공사 소규모환경영향평가

완도군 19 25.07.25 25.12.21 19 150 과업중지 3개월
이상 평가 제외

2025.12.03

12 전라남도 지역개발계획
(2027~2036) 전략환경영향평가

용역

전라남도 151 26.05.27 27.02.20 125 270 6.99

계 131.89

사업기간

-업무여유도

NO 용역명 발주처
총사업금액
(백만원)

1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

중지일 비고



(참여분야 : 자연환경분야 참여평가자,  성명 : 서희연 )

[여유도 산정 기준일(공고일) : 2026.10.19]

착수일 준공일

1 홍도항동방파제축조공사사후환
경영향조사(운영시)용역

전라남도 900 18.05.24 27.12.30 365 3508 9.36

2 광주도시철도2호선1단계건설공
사사후환경영향조사용역

광주광역
시

1,917 19.11.21 29.12.31 365 3694 18.94

3 완도항중앙방파제축조공사사후
환경영향조사용역

전라남도 2,004 21.03.24 31.03.21 365 3650 20.04

4 광주연구개발특구 첨단3지구
개발사업 사후환경영향조사 용

역

광주광역
시 도시공

사

1,152 21.07.01 26.12.31 74 2010 4.24

5 LG화학용성1단지GTG#1교체사
업사후환경영향평가(운영시)

㈜LG화학 359 22.04.21 27.03.31 164 1806 3.26

6 광주 하남~장성 삼계 광역도로
소규모환경영향평가용역

전라남도 170 22.09.01 23.09.24 112 389 과업중지 3개월
이상 평가 제외

2023.06.05

7 목포자원회수(소각)시설민간투
자사업사후환경영향조사용역(공

사시)

㈜목포에
코드림

749 24.09.27 27.10.19 365 1118 24.45

8 전남신안군자은면유천리846번
지일원태양광발전시설조성사업

소규모환경영향평가용역

푸른13호
태양광발
전소

15 26.03.26 27.10.19 365 573 0.96

9 국립 난대수목원 진입도로 개
설공사 소규모환경영향평가

완도군 19 25.07.25 25.12.21 19 150 과업중지 3개월
이상 평가 제외

2025.12.03

10 전라남도 지역개발계획
(2027~2036) 전략환경영향평가

용역

전라남도 151 26.05.27 27.02.20 125 270 6.99

11 전남광주통합특별시 구례군 마
산면 황전리 619-1번지 일원
태양광발전소조성사업 소규모

환경영향평가 용역

양은채, 박
연희, 박윤

성

17 26.08.25 26.12.31 74 129 0.98

12 전남광주통합특별시 구례군 산
동면 둔산리 454번지 일원 태
양광발전소조성사업 소규모환

경영향평가 용역

㈜별빛에
너지,㈜브
라이트 채

움

18 26.08.28 26.12.31 74 126 1.06

계 90.28

사업기간

-업무여유도

NO 용역명 발주처
총사업금액
(백만원)

1년이내
잔여일수

총계약기간
중복금액
(백만원)

중지일 비고


